

Заказчик

АО "ЖСК"

Форма № 1

"Утвержден" « _____ 20__ г.

(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме 11 977,28 тыс.руб.

« » _____ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт защитного сооружения и вспомогательных помещений №1-5 Административного корпуса (литер А)

(наименование стройки)

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2019г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Глава 1. Подготовка территории строительства								
1	ЛСР №01-01-01	Демонтажные работы (АС)	182,55				182,55	
2	ЛСР №01-01-02	Демонтажные работы (ВК)	1,10				1,10	
3	ЛСР №01-01-03	Демонтажные работы (ОВ)	66,04	6,68			72,72	
		Итого по Главе 1	249,69	6,68	0,00	0,00	256,37	
4	ЛСР №02-01-01	Архитектурно-строительные решения (АС)	3 147,57	173,28	97,33		3 418,18	
5	ЛСР №02-01-02	Водоснабжение и канализация (ВК)	394,62	106,24	37,51		538,37	
6	ЛСР №02-01-03	Отопление и вентиляция (ОВ)	1 549,43	17,03	148,49		1 714,95	
7	ЛСР №02-01-04	Автоматизация отопления, вентиляции, кондиционирования (АОВ)		25,99	47,33		73,32	
8	ЛСР №02-01-05	Электроснабжение (ЭС)	6,34	2 806,37	78,46		2 891,17	
9	ЛСР №02-01-06	Сети связи (СС)		256,19			256,19	
10	ЛСР №02-01-07	Автоматическую пожарную сигнализацию. (АПС)		373,78			373,78	
		Итого по Главе 2	5 097,96	3 758,88	409,12	0,00	9 265,96	
Глава 8. Временные здания и сооружения								
11	ГСНр-81-05-01-2001 п.1.2	Временные здания и сооружения - 1,2 %	64,17	45,19			109,36	
		Итого по Главе 8	64,17	45,19			109,36	
		Итого по Главам 1-8	5 411,82	3 810,75	409,12		9 631,69	

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 9. Прочие работы и затраты							
12	ЛСР №09-01-01	Пусконаладочные работы. Вентиляция (ОВ)					39,75
13	ЛСР №09-01-02	Пусконаладочные работы. Электрооборудование. (ЭС)					27,15
14	Расчет №09-02	Утилизация производственных отходов, крупногабаритного и строительного мусора					4,55
		Итого по Главе 9	0,00	0,00	409,12	4,55	71,45
		Итого по Главам 1-9	5 411,82	3 810,75	409,12	4,55	9 703,14
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
		Итого по Главе 10				0,00	0,00
		Итого по Главам 1-10	5 411,82	3 810,75	409,12	4,55	9 703,14
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главе 12				0,00	0,00
		Итого по Главам 1-12	5 411,82	3 810,75	409,12	4,55	9 703,14
Непредвиденные затраты							
15	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты-3%	162,35	114,32	12,27	0,14	289,08
		Всего по сводному сметному расчету	5 574,17	3 925,07	421,39	4,69	9 992,22
Налоги и обязательные платежи							
16	Федеральный закон от 03.08.2018 №303-ФЗ	НДС-20%	1 114,83	785,01	84,28	0,94	1 985,06
		Всего по сводному расчету с учетом НДС	6 689,00	4 710,08	505,67	5,63	11 977,28

Составил:

Инженер по проектно-сметной работе ООО "ДелюПортс"

Ведущий инженер по проектно-сметной работе ООО "ДелюПортс"

Проверил:

Начальник отдела по проектно-сметной работе ООО "ДелюПортс"

Заместитель технического директора - руководитель дирекции по строительству ООО "ДелюПортс"

А.М. Сапрыкина

С.В. Стрельникова

И.В. Серкова

В.А. Курьяшко